



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL RUBIO

21 de marzo de 2025

Página 1 de 1

EQUIPOS DEL OFERENTE

Señores: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL RUBIO

Cortésmente detallamos a continuación el equipo afectado a la ejecución de la obra CONSTRUCCION DE FUNERARIA MUNICIPAL EL RUBIO contratada a través del proceso referencia JDMER-CCC-LPN- 2025-0001 de esa Institución.

	Descripción	Potencia/ Capacidad	No. de unidades	Antigüedad (años)	Propiedad (P) o Alquiler (A) y porcentaje de la propiedad	Origen (país)	Valor actual en Pesos Dominicanos
a)	Equipos de construcción						
	Trompo lijadora de concreto Pretur	1/2 funda cemento	1	1	Propia	China	36,500
	Taladro rotomartillo demoledor Bosch	4 KG	1	8	Propio	Alemania	38,083
b)	Vehículos y Camiones						
	TOYOTA RAV4	2.5 220 CV	1	2023	PROPIA	JAPON	2,800,000
	Camión Mitsubishi Fuso Cama Larga 14 PIE	Motor: 4D33-6A 4 Cilindros 4,214 c.c. Potencia Máxima 113PS/3,200RPM	1	2022	PROPIA	JAPON	2,300,000
	Camioneta Toyota Tacoma 2013	4.0 236 HP	1	2013	PROPIA	JAPON	700,000

Firma _____

Sello

(Persona o personas autorizadas a firmar en nombre del Oferente)

/UR.10.2012



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino





21 de marzo de 2025

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL RUBIO

Página 1 de 1

ESTRUCTURA PARA BRINDAR SOPORTE TÉCNICO AL EQUIPO OFERTADO**Nombre del Oferente:** IOC INGENIERIA DE OBRAS CIVILES, SRL**A. Personal de soporte técnico.**

Nombre	Cargo o labor que desempeña	Estudios realizados y profesión	Experiencia en su labor actual
Francisco Marte Morales	Director de proyectos	Ingeniero Civil Posgrado Administración de la Construcción	22 años
Yadixa I. Marte Morales	Diseño	Arquitectura	5 años
Arcadio Marte	Maestro constructor	Primarios	40 años
Santo Diaz García	Albañil Categoría I	Primarios	20 años
Edward Lorenzo Pineda	Terminaciones	Primarios - Técnico	25 años
Carlos Richards	Plomero	Secundarios	40 años
Francis Gómez	Eléctrico	Secundarios - Técnico	10 años

B. Facilidades del taller.**Transporte:**

Camión Mitsubishi Fuso Cama larga
Toyota Rav4 2023
Camioneta Toyota Tacoma 2013
Toyota Rav4 2013

Por este medio autorizo a la JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL RUBIO para hacer cualquier visita o investigación a efectos de constatar la veracidad de lo anteriormente expuesto.

Nombre FRANCISCO MARTE MORALES en calidad de GERENTE debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de IOC INGENIERIA DE OBRAS CIVILES, SRL

Firma autorizada y sello - Fecha

/UR.010-2012

Francisco Marte

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino





JUNTA DISTRITO MUNICIPAL EL RUBIO

Seleccione la fecha

EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA

Página 1 de 2

Fecha: ____ 17 marzo de 2025 ____

Nombre del Oferente: ...I O C Ingeniería de Obras Civiles SRL.....

Relación de contratos de naturales y magnitudes similares realizados durante los últimos 15 años.

Título del proyecto	Valor total del proyecto del que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% del proyecto completado	Órgano de contratación y lugar	Titular principal (P) o Subcontratista (S)	¿Certificación definitiva expedida? -Sí -Aún No (contratos en curso)-No
A) Nacionales							
Trabajos de Rehabilitación C.E. Simón Orozco SDE 1ra Etapa	RD\$ 5,259,056.27	2009	03/04/2009	100%	Ministerio de Educación	IOC Ingeniería de Obras Civiles SRL	Si
Trabajos de Rehabilitación C.E. Simón Orozco SDE 2da Etapa	RD\$ 2,287,695.71	2009	06/08/2009	100%	Ministerio de Educación	IOC Ingeniería de Obras Civiles SRL	Si
Trabajos de Rehabilitación C.E. Los Alifonsos SDE 1ra Etapa	RD\$ 2,426,352.10	2010	05/2010	100%	Ministerio de Educación	Francisco Marte Morales	Si
Los Alifonsos SDE 2da Etapa	RD\$ 407,806.92	2010	09/10/2010	100%	Ministerio de Educación	Francisco Marte Morales	No

CTC IMBERT PP	RD\$ 4,643,362.62	2012-2023	ENE 2023	100%	CTC	Francisco Marte Morales	NO
REMOZAMIENTO CTC VILLA RIVAS	RD\$ 987,731.98	DIC-2023	ENE 2024	100%	CTC	IOC Ingeniería de Obras Civiles SRL	NO
REMOZAMIENTO CTC EL FACTOR	RD\$ 930,318.11	FEB-2024	MAR-2024	100%	CTC	Francisco Marte Morales	NO
REMOZAMIENTO CTC BAITOA	RD\$ 930,318.11	MAR-2024	ABR-2024	100%	CTC	IOC Ingeniería de Obras Civiles SRL	NO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CENTRO EXCELENCIA REP. COLOMBIA	RD\$ 9,705,255.85	DIC-2023	ABR-2024	100%	Ministerio de Educación	Francisco Marte Morales	NO
B) Internacionales							

Se adjuntan las referencias y los certificados disponibles expedidos por los Órganos de Contratación correspondientes en..... folios adjuntos.

Firma
Sello

Francisco Marte Morales



Francisco Marte Morales



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL RUBIO

21 de marzo de 2025

PERSONAL DE PLANTILLA DEL OFERENTE

Página 1 de 1

Señores

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL RUBIO

Cortésmente, detallamos a continuación el personal de plantilla afectado a la ejecución de la obra

Lote UNICO:

1- CONSTRUCCION DE FUNERARIA MUNICIPAL EL RUBIO

contratada a través del proceso JDMER-CCC-LPN- 2025-0001 de esa Institución.

1- Total de personal

- a. Personal de dirección y gestión - Francisco Marte Morales
- b. Personal administrativo - Francisco Marte Morales
- c. Personal técnico
 - Ingenieros - Ing. Francisco Marte Morales, Arq. Yadixa I. Marte Morales
 - Geómetras
 - Capataces - Arcadio Marte (maestro de obra)
 - Mecánicos
 - Técnicos - Santo Diaz García (Albañilería, Carpintería), Teodoro Lousen (varillero), Carlos Richard (plomería), Francis Gómez (eléctrico), Antonio Martínez (Pintura), Edward Lorenzo Pineda (Terminaciones y Estructuras Ligeras)
 - Operadores de maquinaria
 - Conductores - Edward Lorenzo
 - Otros especialistas
 - Obreros y manos de obra no cualificada

Total 2 profesionales, 6 técnicos cabecillas (encargados de cuadrillas) y personal de asistencia (ayudantes)

Firma

Sello

(Persona o personas autorizadas a firmar en nombre del Oferente)





Ministerio de Educación
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A

"Año de la Reactivación de la Economía Nacional"

RNC-401007339

CERTIFICACION

Hacemos constar que hasta la fecha la retención realizada a la empresa: **INGENIERIA DE OBRAS CIVILES, C X A, RNC-130302448**, por el descuento del 5%, S/monto imponible, asciende a la suma de **RD\$11,438.00 (Once Mil Cuatrocientos Treinta y Ocho Pesos con 00/100)**, descontado de un monto total de **RD\$2,287,695.71 (Dos Millones Doscientos Ochenta y Siete Mil Seiscientos Noventa y Cinco Pesos con 71/100)**, por los pagos que le fueron emitidos el mes Mayo el año **2010**.

Dada a solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 20 días del mes de Julio del año **2010**.



Lic. Ivelisse Paniagua de Piña
Directora Dpto. de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

IP/ar





Ministerio de Educación
R E P Ú B L I C A D O M I N I C A N A

"Año de la Reactivación de la Economía Nacional"

RNC-401007339

CERTIFICACION

Hacemos constar que hasta la fecha la retención realizada a la empresa: **INGENIERIA DE OBRAS CIVILES, C X A, RNC-130302448**, por el descuento del 5%, S/monto imponible, asciende a la suma de **RD\$215,014.00 (Doscientos Quince Mil Catorce Pesos con 00/100)**, descontado de un monto total de **RD\$5,259,056.27 (Cinco Millones Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Cincuenta y Seis Pesos con 27/100)**, por los pagos que le fueron emitidos durante el año **2009**.

Dada a solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 20 días del mes de Julio del año **2010**.



Lic. Ivelisse Pamagua de Piña
Directora Dpto. de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

IP/ar





Ministerio de Educación
R E P Ú B L I C A D O M I N I C A N A

"Año De la Reactivación de la Economía Nacional"

RNC-401007339

CERTIFICACION

Hacemos constar que hasta la fecha la retención realizada al **ING. FRANCISCO MARTES MORALES, RNC-101591212**, por el descuento del **0.5%** S/monto imponible, ascendiente a la suma de **RD\$12,132.00 (Doce Mil Cientos Treinta y Dos Pesos con 00/100)**, descontado de un monto total de **RD\$2,426,352.10 (Dos Millones Cuatrocientos Veintiséis Mil Trescientos Cincuenta y Dos Pesos con 10/100)** por los pagos que le fueron emitidos en el mes de Junio del 2010.

Dada a solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 20 días del mes de Julio del año 2010.



Lic. Ivélisse Paniagua de Piña

Directora Dpto. de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

IP/ar

